
Рыленкова ., д. 74
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План благоустройства Ситуационный план

Внимание!
1. До начала производства работ подрядной организации
необходимо получить схему расположения инженерных
коммуникаций (сетей). Работы в охранных зонах инженерных
коммуникаций производить вручную, при согласовании
собственников этих коммуникаций. Обязательно присутствие
представителя собственника (балансодержателя) коммуникаций
при производстве работ в охранных зонах.
2. При обнаружении подземных коммуникаций при производстве
работ, не обозначенных в проектной документации, необходимо
остановить работы и вызвать представителя собственника
коммуникации.

Согласование
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Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в городе Смоленске"

Благоустройство дворовой территории
многоквартирных жилых домов № 72, 74 по

ул. Рыленкова

План благоустройства дворовой
территории многоквартирного жилого

дома № 74 по ул. Рыленкова

Проектируемый

участок

Покрытие проездов

Бортовой камень
Урны

Условные обозначения
Жилой дом

Лавочки
Люк

Покрытие предподъездных
площадок

Водопровод
Теплопровод
Канализация

Газопровод

Связь

Г
В
Т
К

V

Уличное освещение

Ливневая
канализация

КлПокрытие пешеходных
дорожек и тротуаров
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